

工程登记号: _____
招 标 号: 第 _____ 号

项目名称: 江门市蓬江区水环境综合治理项目
(二期) 工程 EPCO 项目


评标委员会评标报告

评标委员会负责人 (签名):



评标委员会成员

监督人员 (签名)



日 期: 2020 年 6 月 22 日

目 录

- 一、基本情况
- 二、评标委员会成员名单
- 三、开标记录
- 四、符合要求的投标一览表
- 五、废标情况说明
- 六、询标情况说明
- 七、评标委员会在评标过程发现问题的处理或建议
- 八、评标标准、评标方法
- 九、经评审的价格或者评分比较一览表
- 十、经评审的投标人排序
- 十一、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
- 十二、定标
- 十三、澄清、说明、补正事项纪要
- 十四、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意见和理由的陈述
- 十五、评标委员会说明
- 十六、附件
 - 1、建设工程开标会议记录表
 - 2、招标文件评标标准
 - 3、评标评分表或评审表等

一、基本情况

基本情况一览表

招标人名称	江门市蓬江区城市管理和综合执法局		
招标代理机构名称	北京明石博略管理咨询有限公司		
工程名称	江门市蓬江区水环境综合治理项目（二期）工程 EPCO 项目		
招标范围	详见“附件招标范围”	招标内容	详细勘察、施工图设计、施工、运营维护(EPCO)总承包
招标方式	公开招标	组织形式	委托招标
递交投标文件时间	2020年6月22日9:30时前	递交地点	江门市公共资源交易中心
开标时间	2020年6月22日9:30时	开标地点	江门市公共资源交易中心
评标时间	2020年6月22日	评标地点	江门市公共资源交易中心
招标控制价	本工程 EPCO 招标控制价为 177471.81 万元,其中建安工程费为 157134 万元(含建筑工程费 138435.63 万元、安装工程费 3379.90 万元、设备及工器具购置费 15318.47 万元),工程详细勘察费(含岩土勘察费、测量费、物探费、管网摸查及检测费) 4145.10 万元,施工图设计费 1539.08 万元,基本预备费为 14653.63 万元。		
评标委员会	由 9 人组成,其中:有关技术、经济等方面的专家由专家库随机抽取 9 人。		
评标方法	采用(A)种办法(A.综合评价法;B.经评审合理投标价法;C.合理低价法)		
评标标准	详见评标办法		
经资格后审,符合资格的投标人名称及数量	资格审查情况详见资格评审表		

附件：招标范围

(1) 详细勘察

包括岩土工程勘察、工程测量（满足施工图设计阶段要求）、工程物探，管网摸查与检测（包括市政设施及管线物探、地下管线测量、管道（渠箱）病害检测、有毒气体检测、水质检验、流量监测、封堵降水）。

(2) 施工图设计

项目范围内施工图设计(中标人参照建设单位提供的可行性研究报告、初步设计方案等)、施工现场指导与监督/工程调整和竣工验收设计服务等。

中标人须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、协助本招标范围内的建设工程规划许可工作、负责建设全过程设计服务及协调工作。

(3) 施工（含采购）

①包含本工程设计范围内所有工程内容的施工（包人工、包材料设备、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工程竣工验收合格、包项目总验收合格等，保证流域水质可以稳定持续达标，投资可控），包括但不限于施工图所涉及的范围。

②协助相关报批、报建：派出专人协助项目的报批报建工作。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、节能、绿色建筑、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好竣工验收准备工作。验收通过后，向招标人提交验收报告，协助办理竣工备案等。

(4) 运营内容（包含但不限于以下内容）

本项目运营维护内容为项目范围内实施的 5 条河道的管理和维护（包含河道驳岸维护、河道巡查、河道水质监测等）、农村污水收集治理工程的管理和维护（包含农村污水处理设备维护、农村污水收集设备设施的维护等）、防洪排涝与引调水工程的管理和维护、重点片区排水提质增效工程的管理和维护（包含污水收集系统设备设施维护、管网附属设施的维护等）、碧道建设与城市景观提升工程的管理和维护和智慧水务系统的管理和维护（包含展厅维护管理、水质在线监测设备的维护管理以及信息化系统的维护和管理等）。

二、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单

有关技术、经济等方面的评标专家（专家库抽取）			
姓名	工作单位	到场时间	职务职称或资格
		13:50	工程师
		13:50	高工
		14:25	工程师
		14:30	工程师
		14:20	高工
		14:00	工程师
		14:10	高工
		14:20	高工
		14:15	经济师
经评标委员会成员一致意见，推选_____为评标专家组长。			

三、开标记录（详见《建设工程开标会议记录表》）

四、符合要求的投标一览表（详见《建设工程开标会议记录表》）

五、废标情况说明

投标人名称	废标原因
无	/

六、询标情况说明

--	--

七、评标委员会在评标过程发现问题的处理或建议

存在问题	处理决定或处理建议
无	/

八、评标标准、评标方法（详见招标文件评标标准）

九、经评审的价格或者评分比较一览表（详见评分表或评审表）

十、经评审的投标人排序（综合评价法按投标人总得分由高至低排序，经评审最低投标价法按评审后的投标价格由低至高排序）

排序	投标人名称	投标报价	总得分	备注
第一名	北控水务(中国)投资有限公司(牵头人)、中铁上海工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团第六工程有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、建材广州工程勘测院有限公司组成的联合体	投标总报价：169567.97 万元； 详细勘察费：4145.10 万元； 施工图设计费：1539.08 万元； 建安工程费：149230.16 万元， 下浮率：5.03% ； 基本预备费：14653.63 万元； 运营成本利润率：6.5 %。	94.42	
第二名	北京碧水源科技股份有限公司(牵头人)、中铁四局集团有限公司、中设设计集团股份有限公司组成的联合体	投标总报价：169615.11 万元； 详细勘察费：4145.10 万元； 施工图设计费：1539.08 万元； 建安工程费：149277.3 万元， 下浮率：5%； 基本预备费：14653.63 万元； 运营成本利润率：6.5 %。	58.95	
第三名	北京首创股份有限公司(牵头人)、中铁三局集团有限公司、水发规划设计有限公司、核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司组成的联合体	投标总报价：169489.4 万元； 详细勘察费：4145.10 万元； 施工图设计费：1539.08 万元； 建安工程费：149151.59 万元， 下浮率：5.08%； 基本预备费：14653.63 万元； 运营成本利润率：6.5 %。	55.80	

十一、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

排序	投标人名称	签订合同前需处理的事宜
第一名	北控水务（中国）投资有限公司（牵头人）、中铁上海工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团第六工程有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、建材广州工程勘测院有限公司组成的联合体	无
第二名	北京碧水源科技股份有限公司（牵头人）、中铁四局集团有限公司、中设设计集团股份有限公司组成的联合体	无
第三名	北京首创股份有限公司（牵头人）、中铁三局集团有限公司、水发规划设计有限公司、核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司组成的联合体	无

十二、定标

根据评标委员会提交的评标报告和招标文件中有关定标的规定，中标人由 招标人 确定。

十三、澄清、说明、补正事项纪要

（本纪要是针对评标委员会在评审过程中要求投标人对投标文件的内容进行澄清、说明、补正事项的简要记录，详细的书面材料应附于本纪要之后。）

澄清、说明、补正事项纪要：

无

十四、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意见和理由的陈述

陈述：无

签名：/

十五、评标委员会说明

(评标委员会个别成员拒绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的, 视为同意评标结论。因此, 评标委员会作出如下说明)

评标委员会说明:

无

十六、附件

- 1、 开标会议记录表
- 2、 招标文件评标标准
- 3、 评标评分表或评审表等