江门市建设工程辅助开评标系统（通用版）

项目名称：江门高新区电子...

当前用户：[illegible]

用户角色：评委

甲方代表

准备阶段

评标过程

评标结束

综合评审

当前页面

查看结果 | 默认显示 | 对比查看标书文件 | 每页显示家数：7 | 上一页 | 下一页

	评审项		最高分	最低分	广东平安工程顾问有限公司	四川同创建设工程管理有限公司	广东国建工程项目管理有限公司	广东海外建设咨询有限公司	广东建设工程监理有限公司	广东工程建设监理有限公司	广州市市政工程监理有限公司
1	监理大纲	工程总体策划	8	0	6.4	6.4	8	6.4	8	8	8
2		进度控制的方法及措施	4.8	0	3.6	3.6	4.2	4	4.2	4.8	4.4
3		质量控制的方法及措施	4.8	0	3.9	3.9	4.2	4.2	4.6	4.8	4.5
4		安全文明施工方法措施及环境管理	4.8	0	4.2	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
5		投资控制的方法及措施	4.8	0	3.2	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
6		合同管理	4.8	0	3.2	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
7	企业业绩	监理公司业绩	4.8	0	0	0	2.4	4.8	4.8	4.8	4.8
8		监理公司业绩	3.2	0	0	3.2	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2
9		监理公司信誉	4	0	0	0	0	1.6	4	4	4
10		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	1.6	0.8	4.8	4.8
11		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	0.8	1.6	2.4	4.8
12		监理公司信誉	2.4	0	0	0	1.2	2.4	2.4	2.4	2.4
13		总监理工程师资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
14		总监理工程师资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15		拟投入本项目总监代表资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	4	4	2.4
16		拟投入本项目总监代表资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0
17		除总监工程师、总监理工程师代表外，拟投入的其他人员	2.4	0	0	0	0	0	0	2.4	1.6
18	拟投入人员配置	拟投入人员配置	6.4	0	1.6	4.8	2.4	6.4	6.4	6.4	6.4
19		拟投入人员配置	3.2	0	0	3.2	1.6	3.2	3.2	3.2	3.2
20	拟投入监理仪器设备		2.4	0	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		合计	80	0	32.5	42.8	40.2	60.2	66.4	75.2	73.7

评审标准

江门市公共资源交易中心 业务专用章 (4)

江门市建设工程辅助开评标系统（通用版）

项目名称：江门高新区电子...

当前用户：[redacted]

用户角色：评委监督

准备阶段

评标过程

评标结束

综合评审

当前页操作

提交结果 | 暂存 | 默认显示 | 对比查看标书文件 | 每页显示家数：7 | 上一页 | 下一页

		评审项	最高分	最低分	广东平安工程顾问有限公司		四川同创建设工程管理有限公司		广东国建工程项目管理有限公司		广东海外建设咨询有限公司		广东建设工程监理有限公司		广东工程建设监理有限公司		广州市市政工程监理有限公司	
1	监理大纲	工程总体策划	8	0	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]
2		进度控制的方法及措施	4.8	0	3	[redacted]	3	[redacted]	3	[redacted]	4	[redacted]	4.5	[redacted]	4.7	[redacted]	4.6	[redacted]
3		质量控制的方法及措施	4.8	0	3	[redacted]	3	[redacted]	3	[redacted]	4	[redacted]	4.5	[redacted]	4.7	[redacted]	4.6	[redacted]
4		安全文明施工方法措施及环境管理	4.8	0	3	[redacted]	3	[redacted]	3	[redacted]	4	[redacted]	4.5	[redacted]	4.7	[redacted]	4.6	[redacted]
5		投资控制的方法及措施	4.8	0	1.6	[redacted]	1.6	[redacted]	1.6	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3	[redacted]	3.2	[redacted]
6		合同管理	4.8	0	1.6	[redacted]	1.6	[redacted]	1.6	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]
7	企业 业绩	监理公司业绩	4.8	0	0	[redacted]	0	[redacted]	2.4	[redacted]	4.8	[redacted]	4.8	[redacted]	4.8	[redacted]	4.8	[redacted]
8		监理公司业绩	3.2	0	0	[redacted]	3.2	[redacted]	2.8	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]
9		监理公司信誉	4	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	1.6	[redacted]	4	[redacted]	4	[redacted]	4	[redacted]
10		监理公司信誉	4.8	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	1.6	[redacted]	0.8	[redacted]	4.8	[redacted]	4.8	[redacted]
11		监理公司信誉	4.8	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0.8	[redacted]	1.6	[redacted]	2.4	[redacted]	4.8	[redacted]
12		监理公司信誉	2.4	0	0	[redacted]	0	[redacted]	1.2	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]
13		总监理工程师资历、业绩	4	0	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]
14		总监理工程师资历、业绩	0.8	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]
15		拟投入本项目总监代表资历、业绩	4	0	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	4	[redacted]	4	[redacted]	2.4	[redacted]
16		拟投入本项目总监代表资历、业绩	0.8	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0.8	[redacted]	0	[redacted]
17		除总监工程师、总监理工程师代表外、拟投入的其他人员	2.4	0	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	2.4	[redacted]	1.6	[redacted]
18	拟投入人员配置	拟投入人员配置	6.4	0	1.6	[redacted]	4.8	[redacted]	2.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]	6.4	[redacted]
19		拟投入人员配置	3.2	0	0	[redacted]	3.2	[redacted]	1.6	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]	3.2	[redacted]
20	拟投入监理仪器设备		2.4	0	1.6	[redacted]	1.6	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]	2.4	[redacted]
		合计	80	0	28.6		35.2		36		56		61.5		69.9		69	

评审标准

江门市公共资源交易中心 业务专用章 (4)

江门市建设工程招投标评标系统（通用版）

项目名称：江门高新区电子...

当前用户：[redacted]

用户角色：评委

准备阶段

评标过程

评标结束

综合评审

当前页面

（4）

业务专用章

江门市公共资源交易中心

默认显示 | 对比查看标书文件 | 每页显示家数：7 | 上一页 | 下一页

	评审项		最高分	最低分	广东平安工程顾问有限公司	四川同创建设工程管理有限公司	广东国建工程项目管理有限公司	广东海外建设咨询有限公司	广东建设工程监理有限公司	广东工程建设监理有限公司	广州市市政工程监理有限公司
1	监理大纲	工程总体策划	8	0	4.8	4.8	4.8	6.4	6.4	6.4	6.4
2	监理大纲	进度控制的方法及措施	4.8	0	2.4	2.4	2.4	4.5	4.5	4.5	4.2
3	监理大纲	质量控制的方法及措施	4.8	0	2.4	2.4	2.4	4.3	4.2	4.2	3.8
4	监理大纲	安全文明施工方法措施及环境管理	4.8	0	2.4	2.4	2.4	4.3	4.3	4.3	4.2
5	监理大纲	投资控制的方法及措施	4.8	0	1.6	1.6	1.6	4.8	4.8	4.8	4.8
6	监理大纲	合同管理	4.8	0	1.6	1.6	1.6	4.8	4.8	4.8	4.8
7	企业 业绩	监理公司业绩	4.8	0	0	0	2.4	4.8	4.8	4.8	4.8
8	企业 业绩	监理公司业绩	3.2	0	0	3.2	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
9	企业 业绩	监理公司信誉	4	0	0	0	0	1.6	4	4	4
10	企业 业绩	监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	1.6	0.8	4.8	4.8
11	企业 业绩	监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	0.8	1.6	2.4	4.8
12	企业 业绩	监理公司信誉	2.4	0	0	0	1.2	2.4	2.4	2.4	2.4
13	企业 业绩	总监理工程师资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
14	企业 业绩	总监理工程师资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	企业 业绩	拟投入本项目总监代表资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	4	4	2.4
16	企业 业绩	拟投入本项目总监代表资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0
17	企业 业绩	除总监工程师、总监理工程师代表外，拟投入的其他人员	2.4	0	0	0	0	0	0	2.4	1.6
18	拟投入人员配置	拟投入人员配置	6.4	0	1.6	4.8	2.4	6.4	6.4	6.4	6.4
19	拟投入人员配置	拟投入人员配置	3.2	0	0	3.2	1.6	3.2	3.2	3.2	3.2
20	拟投入监理仪器设备		2.4	0	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		合计	80	0	23.2	33.6	32.6	60.3	64.2	72.2	70.6

评审标准

江门市建设工程辅助评标系统（通用版）

项目名称：江门高新区电子...

当前阶段：

用户角色：

- 准备阶段
- 评标过程
- 评标结束

综合评审

当前页面

查看结果 | 默认显示 | 对比查看标书文件 | 每页显示家数：7 | 上一页 | 下一页

	评审项		最高分	最低分	广东平安工程顾问有限公司	四川同创建设工程管理有限公司	广东国建工程项目管理有限公司	广东海外建设咨询有限公司	广东建设工程监理有限公司	广东工程建设监理有限公司	广州市市政工程监理有限公司
1	监理大纲	工程总体策划	8	0	4.8	4.8	6.4	6.4	8	8	8
2		进度控制的方法及措施	4.8	0	3.5	3.8	4	4	4.5	4.5	4.5
3		质量控制的方法及措施	4.8	0	3.6	3.6	3.6	4	4	4.5	4.5
4		安全文明施工方法措施及环境管理	4.8	0	3.5	3.5	4	4	4	4	4
5		投资控制的方法及措施	4.8	0	1.6	1.6	3.2	4.8	4.8	4.8	4.8
6		合同管理	4.8	0	1.6	1.6	3.2	3.2	4.8	4.8	4.8
7	企业 业绩	监理公司业绩	4.8	0	0	0	2.4	4.8	4.8	4.8	4.8
8		监理公司业绩	3.2	0	0	3.2	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
9		监理公司信誉	4	0	0	0	0	1.6	4	4	4
10		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	1.6	0.8	4.8	4.8
11		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	0.8	1.6	2.4	4.8
12		监理公司信誉	2.4	0	0	0	1.2	2.4	2.4	2.4	2.4
13		总监理工程师资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
14		总监理工程师资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15		拟投入本项目总监代表资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	4	4	2.4
16		拟投入本项目总监代表资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0
17		除总监工程师、总监理工程师代表外，拟投入的其他人员	2.4	0	0	0	0	0	0	2.4	1.6
18	拟投入人员配置	拟投入人员配置	6.4	0	1.6	4.8	2.4	6.4	6.4	6.4	6.4
19		拟投入人员配置	3.2	0	0	3.2	1.6	3.2	3.2	3.2	3.2
20	拟投入监理仪器设备		2.4	0	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		合计	80	0	26.6	37.3	41.8	57.6	65.3	73.8	73

评审标准

(4)
业务专用章

江门市建设工程辅助开评标系统（通用版）

项目名称:江门高新区电子...

当前用户:[redacted]

用户角色:评委

准备阶段

评标过程

评标结束

当前页操作

专家评审

确定结果 查看结果 默认显示 对比查看标书文件 每页显示家数：7 上一页 下一页

江门市公共资源交易中心 (4) 业务专用章

	评审项		最高分	最低分	广东平安工程顾问有限公司	四川同创建设工程管理有限公司	广东国建工程项目管理有限公司	广东海外建设咨询有限公司	广东建设工程监理有限公司	广东工程建设监理有限公司	广州市市政工程监理有限公司
1	监理大纲	工程总体策划	8	0	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
2		进度控制的方法及措施	4.8	0	3	3.2	3.2	3.8	3.7	4.2	4.1
3		质量控制的方法及措施	4.8	0	3.2	3.3	3.2	3.6	3.5	4	4.1
4		安全文明施工方法措施及环境管理	4.8	0	3.5	3.6	3.5	3.8	3.7	4.2	4.2
5		投资控制的方法及措施	4.8	0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
6		合同管理	4.8	0	3.2	3.2	3.2	4.8	4.8	3.2	3.2
7	企业 业绩	监理公司业绩	4.8	0	0	0	2.4	4.8	4.8	4.8	4.8
8		监理公司业绩	3.2	0	0	3.2	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
9		监理公司信誉	4	0	0	0	0	1.6	4	4	4
10		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	1.6	0.8	4.8	4.8
11		监理公司信誉	4.8	0	0	0	0	0.8	1.6	2.4	4.8
12		监理公司信誉	2.4	0	0	0	1.2	2.4	2.4	2.4	2.4
13		总监理工程师资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
14		总监理工程师资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15		拟投入本项目总监代表资历、业绩	4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	4	4	2.4
16		拟投入本项目总监代表资历、业绩	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0
17		除总监工程师、总监理工程师代表外，拟投入的其他人员	2.4	0	0	0	0	0	0	2.4	1.6
18	拟投入人员配置	拟投入人员配置	6.4	0	1.6	4.8	2.4	6.4	6.4	6.4	6.4
19		拟投入人员配置	3.2	0	0	3.2	1.6	3.2	3.2	3.2	3.2
20	拟投入监理仪器设备		2.4	0	1.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		合计	80	0	30.5	41.3	40.1	56.8	60.5	68.4	67.6

评审标准: